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CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS
Cldusula 1.°- Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar
no dmbito do concurso para a readlizacdo da empreitada “Requalificagdo do parque infantil de
Freixeda do Torrao”.
Cldusula 2.° - Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - Aexecucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos PUblicos, doravante
HCCPH);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacd@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente, a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, & higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e d responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as refificacoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g)Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.
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Cldusula 3.° - Interpretagcdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdarias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo, ds
caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetfivos mapas resumo de
qguantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere d natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° € 61.° do CCP e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem por outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
cléusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.° - Esclarecimento de dividas

1 - As duUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege d
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas

as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.° - Projeto
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1 - O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - O Autor do projeto deve prestar a necessdria assisténcia técnica ao dono da obra.

3 - Salvo disposicdo em contrdrio, competird ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos,
pormenores e pecas desenhadas do projeto, bem como, dos desenhos correspondentes as
alteracgdes surgidas no decorrer da obra.

4 - Até a data da rececdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atuadlizada de todos os desenhos referidos no nUmero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios,
desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Secgdo | - Preparagado e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.° - Preparacdo e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subconfratacdo, bem como, pela preparacdo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenag¢do dos
trabalhos necessdrios & aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em
vigor, bem como, pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
cldusula.

2 - A disponibilizac@o e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro nos termos do artigo 349.° do Cdédigo dos Contratos
PUblicos.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios & execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em

* E-mail: erm-for@cm-for.pt « Contrib
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geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no frabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos frabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execu¢cdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e
omissdes que |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2
do artigo 61.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e] O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) Aprovacdo pelo dono de obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema ulilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologiaos e a
organizacdo de frabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cldusula 7.° - Plano de frabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Confrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretfize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

ail: o crEc or.p = B
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3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragcdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como,
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base & programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, & execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer oufros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve contfer a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos frabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 8.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar o empreiteiro para apresentar, no prazo
de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam
necessdrias d recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos modificado.

* E-mail: crm-for@em-for.pt « Confribuinte n® 505
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6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de pronUncia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos niUmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

8 - Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccado ll - Prazos de execugdo
Cldusula 9.° - Prazo de execugdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda, da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior sem prejuizo do
plano de frabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
frabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo proviséria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em
gue o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de frabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias 4
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se enconfre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos
das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5 - Se houver lugar & execucdo de frabalhos a mais cuja execucdo prejudiqgue o normal

desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclus@o da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

* E-mail: cm-for@em-for.pt + Contribu 5
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a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atfendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no confrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucdo.

6 - Na falta de acordo quanto ao cdiculo da prorrogacdo do prazo contfratual previsto na
cldusula anterior, os frabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na confraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que
respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou
arbitral sobre a matéria.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensdo.

Cldusula 10.° - Cumprimento do plano de frabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra, dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra nofifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.°.

Cldusula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%. do preco confratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo confratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.
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Cldusula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao direfor de fiscalizagcdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daqguele servico.

Seccdo lll - Condigoes de execugdo da empreitada
Cldusula 13.° - Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente s técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a redlizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
cléusula 2.°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicGo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por oufros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das carateristicas finais especificadas para a
obra.

Cldusula 14.° - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais € elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos confratuais, com as foler@ncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar matericis ou elementos de construcdo que ndo
correspondam as carateristicas da obra ou gque sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagcdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas
dos matericis e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
confratuais ndo sdo tecnicamente aconselndveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais
e elementos de construcdo e para a execucdo dos frabalhos correspondentes, bem como, da
alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar
lugar.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de frabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel a sua
eventual diminuicdo, é o regime para os «trabalhos a mais e a menosy ou para a «responsabilidade
por erros € omissdesy, consoante a referida alteracdo configure «irabalhos a mais ou a menosy ou
«trabalhos de suprimento de erros e omissoesy.

Clausula 15.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j& haver
adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Cldusula 16.° - Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& & aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste
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prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a redlizagcdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Cldusula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovacgdo de materiais e elementos de construgdo

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdoes
confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s NOVOSs ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.° - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que modifiquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagcdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de
causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Clausula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

1 - Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-
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se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.° - Substituigdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessdArios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que Ndo possam ser
utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
ser@o da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta
cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.° - Depdsito de materiais e elementos de construgdo néo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais
e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Cldusula 22.° - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra, quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como,
das ordens, avisos e nofificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes, que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
0s elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatdrio do preco atribuido a tais frabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores frabalhos a mais ndo exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsdavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos nos n.%s 1

i)
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e 2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de
formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos confratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 23.° - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar fodos os
elementos necessdrios d sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdiculos justificativos e especificacdes de
qualidade da mesma.

3 - NG@o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no &mbito da assisténcia técnica que a este
compete.

4 - Se da dlteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e
solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Cldusula 24.° - Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono a
obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvards
ou certificados de registos dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado confratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido intfroduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como, a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicdveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.° - Ensaios
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1 - Os ensaios a redlizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos frabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias enconfradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com o0s
mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 26.° - Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a readlizacdo das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se enconfrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos tfrabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.
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3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicAvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensdvel
0 uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos.

4 - No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem o diretor de fiscalizacdo da
obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder,

Clausula 28.° - Execugdo simultanea de outros frabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outfrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer frabalhos ndo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sGo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer afrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes
da realizagcdo daqgueles tfrabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito d reposicdo do equilibrio
financeiro do Confrato, de acordo com os arfigos 282.° e 354.° do CCP, a efefuar nos seguintfes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Cldusula 29.° - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até & rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes & celebracdo do Contrato.

Cldusula 30.° - Caugdo

Para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigacdes assumidas com a celebracdo
do contrato a caucdo serd substituida pela retencdo de 10% sobre os pagamentos a efetuar.

Secgao IV - Pessoal
Cldusula 31.° - Obrigages gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
fido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessodl.

4 - As quantfidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, fendo em conta o respetivo plano.

Cldusula 32.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode redlizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscaliza¢cdo da obra.

Cldusula 33.° - Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como, a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacodes.
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2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa dele, as providéncias que
se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 41.°.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e As pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IIl - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
Cldusula 34.° - Preco e condigoes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor que constar da proposta, o qual ndo
pode exceder os 34.000,00 € (trinta e quatro mil euros), acrescido de IVA & taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Confrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a readlizar de acordo com o disposto na cldusula 26.°.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de sessenta dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada & realizacdo completa daqgueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virfude de divergéncias enfre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos tfrabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 35.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria d aquisicGo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nUmero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancdria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo, prevista no nUmero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada d medida
que forem executados os frabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos fermos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adianfamento sem que
tfenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode nofificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucgdo, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento & referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Cldusula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contrafuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos frabalhos confratuais que deveriam fer sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt - Vrt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va € o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
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Vrt & o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso

Clausula 37.° - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de ftitulos,
garantia bancdria ou seguro-caucdo, Nos mesmos termos previstos no programa do procedimento
para a caucdo referida no nUmero anterior.

Cldusula 38.° - Mora no pagamento

1 - Em caso de afraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nUmero anterior deverd ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
frabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Cldusula 39.° - Revis@o de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° /2004, de 6 de Janeiro.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a féormula tipo: FO9 - “Arranjos exteriores”, estabelecida para
obras da mesma natfureza constante de lei.

3 - Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono
da obra: a revisdo de precos obedece as seguintes condicoes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no fitulo contratual;

b) A garantfia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas
neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
fransporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes & prestacdo de
frabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de
encargos;
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d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor correspondente
a percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas
de saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da
data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga se a enviar também um
mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantfidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencas a favor do dono da
obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizacdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pre¢os no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este
forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condicdes ndo sdo suscetiveis de
visdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

i) Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo
dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgdo V. Seguros

Cldusula 40.° - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subconfratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como, do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.
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2 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
Aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até & data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdquinas auxiliares que em
cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.

Cldusula 41.° - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de frabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como, a
apresentar comprovativo de que o pessoal confratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de frabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente, de serem veiculos de
passageiros ou de carga, mdgquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como, a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdérios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamento fixos ou méveis.
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4 - No caso dos bens imdveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cobrir, Nno minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdével
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Cldusula 42.° - Representagcdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: bacharel.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificac@o técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo
com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as noftificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretfamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuacdo profissional
do direfor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

9 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Cldusula 43.° - Representagdo do dono da obra
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1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou
no Conftrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Confrato.

Cldusula 44.° - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistemdtica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Alteracdes ao projeto;

b) Ensaios de materiais;

c) Ensaios de estanquidade;

d) Data de betonagens;

e) Razdes de interrupcdes da obra;

f) Acidentes com pessoal;

g) Prejuizos a terceiros;

h) Outros acontecimentos.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEPGCAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Cldusula 45.° - Recegdo provisoria

1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tfendo em conta o tfermo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
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3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Cldusula 46.° - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia (nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do Cddigo dos Confratos
PUblicos, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no n.° 2 do mesmo
preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores dqueles quando, tfratando-se de aspeto da
execucdo do contrato submetido & concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha
proposto) varia de acordo com os seguintes fipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais de acordo
com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estfruturais ou
instalacdes técnicas de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos d obra, mas dela
autonomizdveis de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizdvel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os tfrabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua ufilizagdo para
os fins a que se destina.

Cldusula 47.° - Recegdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definifiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
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previstos no nUmero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma
nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

5 - Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como, & falta de
agendamento ou a readlizacdo da vistoria pelo dono de obra, os preceitos que regulam a rececdo
proviséria quanto ds mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° é do artigo 398.° do CCP.

Clausula 48.° - Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos agueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
idenfificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e ndo justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes fermos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a
que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a
que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo do tempo decorrido, sem
prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, ho caso de o prazo referido terminar
antes de decorrido novo ano. Quando o prazo de garantia fixado na Cldusula 38.° for superior a
cinco anos, a caucdo deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%, no prazo de 30 dias apds o
decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCP.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
nUmero anterior &€ promovida na propor¢cdo do valor respeitante a rececdo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a libertacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de libertacdo da
caucdo, ficando autorizado a promove-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo,
o dono da obra ndo fiver cumprido a referida obriga¢do, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

5 - A mora na libertacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorrido com a manutencdo da
caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da

garantia tenha sido efetfuado em numerdrios, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS
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Cldusula 49.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constifuam ou ndo for¢ca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualgquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Cldusula 50.° - Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
qgue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do arfigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do Contrato. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do
dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato,
aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto d revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos tfermos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao
dono da obra, remetendo-lhe cépia do confrato em causa.

7 - Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP, ou em
alternativa, indicar as enfidades para as quais a cessdo da posicdo confratual de alguma das
partes seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP.
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Cldusula 51.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o confrato nos seguintes casos, conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, direfivas ou instrucdes tfransmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobserv@ncia dos
fermos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e sadde no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados
pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obrag;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢cdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio d execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
nofificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucdo;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para
o interesse publico;
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o) Se ocorrerem desvios ao plano de tfrabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n. 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definiivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importéncia.

Cldusula 52.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos, conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situacdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contrdria d boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120
dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes € os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte
de caso de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas hd direito de resolucdo quando
esta nGo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contfrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Cldusula 53.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo a que o Municipio pertence, com renUncia a qualguer outro.
Cldusula 54.° - Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das notificacdes e
comunicagdes entfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de confacto constantes do Contrato deve ser
comunicada & outra parte.

Cldusula 55.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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Figueira de Castelo Rodrigo, 16 de janeiro de 2017

O Presidente da Cadmara,
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